



Nr. înregistrare CCMP Europroject 404 / 25.10.2021

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI
la procedura de achiziție pentru
Servicii de organizare de festivaluri – cod CPV 79953000-9
pentru implementarea proiectului:
KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families”,
Project Code: ROBG-507

La solicitarea unor operatori economici, vă prezentăm răspunsurile la clarificările solicitate:

Întrebare/ Solicitare	Răspuns
1. Avem înțelegerea ca CCMP Europroject va pune la dispoziție corturile pentru cele două evenimente, transportul și montajul fiind asigurat de ofertantul castigator. Va rugăm să ne menționați dacă avem înțelegerea corectă?	Înțelegerea dumneavoastră este corectă. CCMP Europroject va pune la dispoziție un cort care va fi folosit pentru ambele evenimente.
2. Va rugăm să ne clarificați care sunt locurile de depozitare ale corturilor (adresa/ nr de km), pentru care trebuie să fie asigurat transformul, atât pentru Festivalul din Slatina, cât și Festivalul din Alexandria?	Cortul se află depozitat într-un spațiu din zona localității Slatina. Ofertantul va pune la dispoziție locațiile festivalurilor, astfel încât nu putem calcula numărul de km dintre cele două, dar puteți lua ca și punct de reper centrul localității Slatina.
3. Va rugăm să ne menționați care sunt dimensiunile corturilor puse la dispoziție de CCMP Europroject?	Cortul are dimensiunea de 50x20m (1000 mp)
4. Având în vedere că există mai multe tipuri de Certificate Constatoare, ce conțin informații mai multe informații, vă rog să ne clarificați dacă din Certificatul Constator doriți să rezulte și activitățile secundare ale firmei, SAU doar activitățile autorizate conform art 15 din L359/2004?	Orice tip de certificat din care rezulta că firma este autorizată pentru tipul de activități descrise în prezenta procedură de achiziție va fi considerat acceptabil.
5. În condițiile HG 1130 / 22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la HG 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acestora pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă rugăm să ne specificați în ce măsură se poate prelungi durata contractului după data de 28.12.2021.	Durata proiectului Kids este până la 28.12.2021, astfel activitățile trebuie desfășurate până la această dată. Din acest motiv, durata contractului nu se poate prelungi după data de 28.12.2021.

CCMP Europroject
JIANU Petre - Presedinte

Data: 25.10.2021

Semnătura:

Ștampila:

